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Do wszystkicb WykonawcOw 

ODPOWIEDZ 

03 zapytaoie Wykonawcy do SIWZ 

Ootyczy: odpowiedzi na zapytaoia wyk008wc6w w post~powaniu na "ZaciltgDi~ie kredytu 
dlugotermiDowego W wysokosci 3 530 184,00 zi. oa sfinansowauie planowaoego deficytu w roku 
budietowym 2020 z pruznaczeniem oa zadanie inwtstycyjoe po. "Budowa oczyszezslni iciek6w 
i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mie§cic." 

1. Prosimy 0 ponowDll zmian~ termiou skJadania ofert oa dzien 06.03.2020 r. 

Odpowiedt: Zgodnie :z. SIWZ 

2. Skr6towy opis inwestycji 

Odpowiedz: 

"Budowa oczyszczalni sciek6w i kanalizacji sanitamej w Nowym Miescie" 

Oczys2cza[nia zaawansowanie prac oa dzien 30.1 ! .2019 roku zakoftczono prace: budynek techniczny, 

budynek mechanicznego oczyszczania sciek6w, reaktory biologiczne. wiata agregatu prqdotw6rczego, 

roboty technologiczne i zagospodarowanie terenu . rermin realizacji zam6wienia do 30.04.2020 roku 

Kanalizacja zaawansowanie prac na dzieft 30.11.2019 roku wybudowano siec kanalizacji sanitamej 

w ulicach: Mlodzietowa, Grunwaldzka, Ogrodowa, Tartaczna. Kwiatowa, Blonie, Tylna, Zie!ony 

Rynek, Browama, Zawodzie, Waryflskiego, Zakroczymska, przechodnia., Nadrzecma, Graniczna, 

Dluga, Wiejska, Pogodna, Mtodzietowa, Kr6lewska, Polna, Zacisze, Wspolna, Ludowa, Sosnowa, 

P6tnocna, Przejazd, Druga, Mlodziezowa., GoSciminska. Poprzeczna, usna. Przepompownie sieciowe 

w iloSci 5 sztuk. Tennin realizacji zam6wienia do 31 maja 2020 roku. Planowane jest rozszerzenie 

zakresu rob6t i przedlui:.enie terminu reaJizacji zadania. 

3. Dokumenty poswiadczajllce prawo do dyspoDowania oieruchomo§ci$l, na ktorej rna bye 


reatizowana inwestycja (0 He dotyczy) 


Odpowiedi: Oczyszczalnia nr nieruchomosci 958/ 1 wlasnosc - ksij(ga wieczyst8 PL IU0001683712. 

Siec kanaiizacyjna - decyzje iokalizacyjne. 

http:S1.271.1.2020.JM

