

Nr sprawy: SI.271.2.2020JM

Nowe Miasto, 15.07.2020

WYKONAWCY

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm .), zwana dalej PZP w siwz wprowadza się następujące zmiany:

1. Ust. 6 siwz otrzymuje brzmienie:

6. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia od podpisania umowy do 30 listopada 2020 roku

2. W ust. 18 pkt. 1 i 2 w SIWZ otrzymuje brzmienie:

„18 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą dedykowanego *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty* dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl> - w nieprzekraczalnym terminie: do **18 sierpnia 2020**, godzina 11:00, za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 sierpnia 2020 o godzinie 12:00 .

4. Pkt. 5.1 w załączniku nr 6a otrzymuje brzmienie:

„5.1 Instalacje gazowe

Instalacje gazowe należy rozpocząć od demontażu aktualnego kotła węglowego i przygotowaniu istniejącej armatury hydraulicznej do podłączenia nowego kotła. Podłączenie należy wykonać zgodnie z instrukcją instalatorską producenta. Zdemontowany kocioł węglowy podlega utylizacji przez Wykonawcę.

W zależności od szczegółowej analizy uwarunkowań dotyczących danej nieruchomości Wykonawca wybrany w ramach postępowania przetargowego w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego może dokonać zmian w zakresie zmiany lokalizacji, parametrów i montażu urządzeń np. na wniosek ostatecznego użytkownika.

UWAGA!!

Wykonawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności zamontować nowe źródło ciepła, a następnie zdemontować obecne urządzenie grzewcze w celu zabezpieczenia korzystania z urządzeń grzewczych bez przerw w danym gospodarstwie domowym w okresie grzewczym.”

5. Pkt. 5.1 w załączniku nr 6b otrzymuje brzmienie:

„5.1 Instalacje spalania biomasy i instalacje zgazowujące drewno

Instalacje spalania biomasy i instalacje zgazowujące drewno należy rozpocząć od demontażu aktualnego kotła węglowego i przygotowaniu istniejącej armatury hydraulicznej do podłączenia nowego kotła. Podłączenie należy wykonać zgodnie z instrukcją instalatorską producenta. Zdemontowany kocioł węglowy podlega utylizacji przez Wykonawcę.

W zależności od szczegółowej analizy uwarunkowań dotyczących danej nieruchomości Wykonawca wybrany w ramach postępowania przetargowego w uzasadnionych przypadkach za zgodą

Zamawiającego może dokonać zmian w zakresie zmiany lokalizacji, parametrów i montażu urządzeń np. na wniosek ostatecznego użytkownika.

Wykonawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności zamontować nowe źródło ciepła, a następnie zdemontować obecne urządzenie grzewcze w celu zabezpieczenia korzystania z urządzeń grzewczych bez przerw w danym gospodarstwie domowym w okresie grzewczym."

6. Pkt. 5 załącznika nr 6c otrzymuje brzmienie:

„5. Wykonanie robót

Wykonawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności zamontować nowe źródło ciepła, a następnie zdemontować obecne urządzenie grzewcze w celu zabezpieczenia korzystania z urządzeń grzewczych bez przerw w danym gospodarstwie domowym w okresie grzewczym."

W wyniku zmiany terminu rewaluacji, umożliwiania komunikowania się wykonawców za pośrednictwem miniportalu oraz uzupełnienia sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu poprzez uzupełnienie przesłanek aneksowania umowy Zamawiający dokonał przesunięcia terminu składania ofert z uwzględnieniem terminu określonego w art. 12 a ust. 2 pkt. 1 PZP.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

WÓJT
Sławomir Dariusz Zalewski